

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ dự toán

Công trình: Cầu treo xóm Ông Lập – xóm Ông Miêng

Hạng mục: Sửa chữa mặt cầu

Địa điểm xây dựng: xã Sơn Bua - huyện Sơn Tây

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009 /NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBND-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn bổ sung năm 2014 Chương trình 135 từ nguồn Ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc bổ sung kế hoạch vốn năm 2014 Chương trình 135 từ nguồn Ngân sách Trung ương;

Xét Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 29/01/2015 của UBND xã Sơn Bua về việc xin thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự toán xây dựng công trình: Cầu treo xóm Ông Lập – xóm Ông Miêng; hạng mục: Sửa chữa mặt cầu; địa điểm xây dựng: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây;

Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại kết quả thẩm định số 01/KQTĐ-KT&HT ngày 29/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ dự toán công trình với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cầu treo xóm Ông Lập – xóm Ông Miêng;
Hạng mục: Sửa chữa mặt cầu.
2. Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Sơn Tây.
3. Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Bua.
4. Tổ chức lập dự toán: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 79
5. Quy mô sửa chữa:
 - Thay mới ván mặt cầu L = 23m;
 - Thay mới đà chắn bánh 2 bên mặt cầu L = 23m;
 - Thay mới dầm ngang L = 23m.
6. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây.
7. Loại công trình: Công trình giao thông.
8. Tổng dự toán: 18.301.994 đồng.

Trong đó	:	
- Chi phí xây dựng	:	15.213.637 đồng
- Chi phí OLDA	:	382.883 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD	:	2.653.948 đồng
- Chi khác	:	51.526 đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp bổ sung năm 2014 Chương trình 135.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu; thực hiện thanh, quyết toán vốn cho giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu của công trình ghi tại **Điều 1** Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc KBNN huyện; Chủ tịch UBND xã Sơn Bua và Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP, TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tùng