

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Công trình: Đường vào khu sản xuất tái định canh Anh Nhoi 2
Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long - huyện Sơn Tây**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phân công nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư thực hiện tái định cư, tái định canh thuộc dự án Thủy điện Đăkđrinh, huyện Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường vào khu sản xuất tái định canh Anh Nhoi 2; địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh công trình:

Đường vào khu sản xuất tái định canh Anh Nhoi 2; địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây;

Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tại Tờ trình số 01/TTr-BQL ngày 05/01/2015 về việc xin chỉ định thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Đường vào khu sản xuất tái định canh Anh Nhoi 2; địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Đường vào khu sản xuất tái định canh Anh Nhoi 2; địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây với các nội dung chính sau:

1. Chủ đầu tư: UBND huyện Sơn Tây.
2. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng.
3. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Trường Thành. (Địa chỉ: 733-735 Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
4. Giá trúng thầu: 455.479.000 đồng.
(*Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi chín ngàn đồng*).
5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày khởi công đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị trúng thầu theo đúng các yêu cầu cam kết của thương thảo hợp đồng; thanh, quyết toán giá trị hoàn thành theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc các đơn vị: Kho bạc nhà nước Sơn Tây; Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng; Công ty cổ phần thủy điện Đăkđrinh; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Trường Thành và Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP, TH;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Lê Văn Tùng