

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu  
Gói thầu TĐC 5-9: Thi công khai hoang đồng ruộng khu TĐC Anh Nhoi 2  
Dự án: Khu tái định canh Anh Nhoi 2 thuộc thủy điện Đăkđrinh  
Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long - huyện Sơn Tây**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phân công nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư thực hiện tái định cư, tái định canh thuộc dự án Thủy điện Đăkđrinh, huyện Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Khu tái định canh Anh Nhoi 2; hạng mục: Khai hoang đồng ruộng và hệ thống thủy lợi Ra Hân; địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkđrinh về việc tạm thời phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác xây dựng tái định canh trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi;

Xét Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu TĐC 5-9: Thi công khai hoang đồng ruộng khu TĐC Anh Nhoi 2; dự án: Khu tái định canh Anh Nhoi 2 thuộc thủy điện Đăkđrinh; kèm theo Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 28/01/2015 của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo kết quả thẩm định số 22/BCTĐ-TCKH ngày 28/01/2015,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu TĐC 5-9: Thi công khai hoang đồng ruộng khu TĐC Anh Nhoi 2; dự án: Khu tái định canh Anh Nhoi 2 thuộc thủy điện Đăkđrinh; địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây với các nội dung chính như sau:

#### ***I/ Khái quát về nội dung gói thầu:***

1. Tên gói thầu: Gói thầu TĐC 5-9: Thi công khai hoang đồng ruộng khu TĐC Anh Nhoi 2.
2. Tên dự án: Khu tái định canh Anh Nhoi 2 thuộc thủy điện Đăkđrinh.
3. Chủ đầu tư: UBND huyện Sơn Tây.
4. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng.
5. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.
6. Thời gian thực hiện: 03 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công.
7. Nguồn vốn: Vốn Công ty cổ phần thủy điện Đăkđrinh.

#### ***II/ Nội dung Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu:***

Phần thứ I	Chỉ dẫn đối với nhà thầu
	Chương I: Yêu cầu về chỉ định thầu
	Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất
	Chương III: Biểu mẫu.
	Chương IV: Giới thiệu dự án và gói thầu
	Chương V: Bảng tiên lượng
	Chương VI: Yêu cầu về tiến độ thực hiện
	Chương VII: Yêu cầu về mặt kỹ thuật
	Chương VIII: Các bản vẽ
Phần thứ II	Yêu cầu về hợp đồng
	Chương IX: Điều kiện của hợp đồng.
	Chương X: Mẫu hợp đồng

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tiến hành triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định của nhà nước và Luật Đấu thầu hiện hành.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc các đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng; Công ty cổ phần thủy điện Đắkđrinh và Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP, TH;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Tùng**